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Wstep
Niniejszy Opis Przedmiotu Zaméwienia dotyczy postgpowania prowadzonego przez PGE
Energia Odnawialna SA dla udzielenia zamowienia na realizacjg robét pn. Modernizacja

wejscia do budynku administracyjnego Elektrowni Wodnej Zarnowiec.

Charakterystyka obiektu oraz zakres planowanych robot

Szczegbolowa charakterystyka oraz ocena stanu technicznego obiektu zostata
przedstawiona w dokumentacji technicznej stanowiacej Zalgcznik nr 1 /projekt modernizacji

wejécia do budynku administracyjnego EW Zarnowiec/.

Zakres robét :

- cze$¢ budowlana obejmujaca modernizacje oktadzin powierzchni zewngtrznych oraz
barierck /szczegdltowy zakres prac przedstawiono w dokumentacji technicznej, stanowigcej
Zalacznik nr 1 do niniejszego OPZ/.

- czeS€ elektryczna:

a) wykonanie projektu instalacji elektrycznej oraz sterowania posadzkowym ogrzewaniem
elektrycznym ciggu wejsciowego do budynku /prowadzenie kabli, przylgcza,
rozwigzanie zalaczania automatycznego w zaleznosci od temperaturyy/.

b) realizacja podtgczenia mat grzewczych oraz systemu sterowania zgodnie z przyjetg

i zatwierdzona przez inwestora technologia

Podstawa kalkulacji ceny ofertowej

Ceng nalezy skalkulowa¢ w oparciu o:

- zalgczong do niniejszej specyfikacji dokumentacje projektowa wraz z Przedmiarem robot
dla czesci budowlane;;

- kalkulacje wtasne dla czgscei elektrycznej (szczegotowa dokumentacja projektowa

elektryczna dla zatozen przedstawionych w projekcie czesci budowlanej oraz realizacja

systemu grzewczego).

Wykonawca w kalkulacji ceny ofertowej powinien wzia¢ pod uwagg wszelkie dodatkowe

ryzyka zwigzane z nalezytym wykonaniem zadania. Przedmiar rob6t ma charakter wylacznie
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pomocniczy i nie bedzie podstawa do rozliczen kosztorysowych. Wynagrodzenie umowne
bedzie miato charakter ryczaltowy za realizacj¢ calego zadania objetego niniejszym opisem

przedmiotu zamowienia.

UWAGA: W kalkulacji ceny ofertowej nalezy przyja¢ nast¢pujace zmiany w stosunku
do zakresu przedstawionego w dokumentacji projektowej:

1. Zamawiajgcy dopuszcza plyty granitowe plomieniowane gruboscei 3 cm innego
producenta, pod warunkiem zachowania parametréw technicznych rownowaznych lub
lepszych od granitu Strzegom proponowanego w dokumentacji projektowe;j

2. Zamawiajacy rezygnuje z realizacji nowej stalowej balustrady przedstawione) w
projekcie. W Przedmiarze robot poz. 8 Element: Balustrada nalezy przyjac renowacje
istniejacej balustrady ze stali nierdzewnej polegajacej na polerowaniu i prostowaniu

wybranych elementow.

Pozostate elementy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Dokumentacja zwigzana z robotami budowlanymi

Dokumentacja techniczna budowy
W sktad dokumentacji technicznej rob6t budowlanych (Zatgeznik nr 1) wchodza:
1. Projekt modernizacji zespotu wejsciowego do budynku administracyjnego -
Projekt budowlany /Czgs¢ Architektoniczno-budowlana/
2. Projekt modernizacji zespotu wejsciowego do budynku administracyjnego -
Czes¢ Technologiczna
3. Przedmiar robot w zakresie prac budowlanych
4. Projekt ogrzewania elektrycznego ciagu wejsciowego wraz ze sterowaniem

/zrealizowany przez Wykonawce, podlegajacy zatwierdzeniu przez inwestora/

Plan BIOZ
Wykonawca w przypadku, jesli przewiduje technologi¢ robdt zwigzang z narazeniem zycia,
lub réwnoczesng pracg 20 pracownikow lub wigcej, zobowigzany jest do sporzadzenia planu

BIOZ oraz przedtozenia go inspektorowi nadzoru przed rozpoczeciem robot.



Dziennik budowy
Postep robot oraz odbiory etapowe odnotowywane beda w dzienniku budowy, ktory ma
charakter wewnetrzny. Dziennik budowy bedzie zatozony przez Wykonawce i u niego

przechowywany w okresie trwania prac.

Nadzér nad pracami budowlanymi

Wszelkie roboty, a w szczegolnosci roboty ulegajace zakryciu wymagaja odbioru przez
inspektora nadzoru, potwierdzonego odpowiednim wpisem w dzienniku budowy. Inspektor
nadzoru dokonuje odbioru robét przed zakryciem po wezwaniu przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy oraz informacjg ustna.

Podczas odbioréw jak i podczas biezgcego nadzoru wykonawczego, kontroli podlegac beda w
szczegdlnosci:

- stosowane materiaty budowlane /wlacznie z ich dokumentacja technicznag jak certyfikaty,
karty techniczne, atesty, deklaracje zgodnosci etc/

- jako$¢ robdt /metody przygotowania powierzchni, metody aplikacji/

- stosowanie przepisow BHP

- warunki prowadzenia rob6t /warunki atmosferyczne, temperatura i wilgotnos¢ podtoza/.

Dokumenty przekazania placu budowy

Zamawiajgcy protokolamie przekaze Wykonawcy plac budowy, ze wskazaniem miejsc
udostepnionych Wykonawcy dla realizacji przedmiotowego zadania /miejsce na zaplecze techniczne,
ew. mozliwos¢ korzystania z medidw etc/.

Wykonawca zobowiazuje sie do zachowywania porzadku, prowadzenia prac zgodnie z zasadami BHP

oraz zwrotu uporzadkowanego placu budowy po zakonczeniu roboét.

Wymogi szczegélne w zwigzku z remontem obiektu w ruchu

W zwiazku z planowanym prowadzeniem prac w rejonie gloéwnego wejscia do budynku
administracyjnego  Elektrowni Wodnej Zarnowiec nalezy przewidzie¢ odpowiednia
organizacje robot przy zapewnieniu wejscia tymczasowego zgodnie z zaloZeniami
przedstawionymi w projekcie wykonawczym bedgcym zalgcznikiem do ninigjszej

specyfikacji.



Rozpoczecie pracy moze odby¢ sig jedynie po odbyciu odpowiedniego indywidualnego
szkolenia stanowiskowego wykonanego przez inspektora nadzoru. Wszyscy pracownicy
Wykonawcy w trakcie szkolenia zostaja zapoznani ze szczegdlnymi zagrozeniami
wynikajgcymi z charakterem obicktu, oraz pouczeni w zakresie regulaminu pracy
Wykonawcdw zewnetrznych na terenie EW Zarnowiec (Zarzgdzenie Nr 2/2016 Dyrektora
PGE Energia Odnawialna S.A. Oddzial EW Zarnowiec z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie
zasad funkcjonowania firm zewngtrznych na terenie Elektrowni Wodnej Zarnowiec). Jego
tresé zostanie przedstawiona Wykonawcy przed rozpoczeciem robot /element nie majacy
wptywu na kalkulacje ceny ofertowe;/.

Wejscie na teren nalezacy do infrastruktury elektrowni moze odby¢ si¢ jedynie na podstawie
przepustek indywidualnych i identyfikatorow. Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ peing
liste pracownikéw wraz z numerami PESEL przynajmniej na 3 dni przed zamierzonym
rozpoczeciem prac budowlanych celem przygotowania przepustek. Kazdorazowe
wejscie/zejscie pracownikéw z placu budowy powinno by¢ zgloszone w nastawni oraz
shuzbom ochrony fizycznej. Wykonawca na czas realizacji robot zobowigzany jest

zorganizowaé zaplecze socjalne dla pracownikow.

Okres gwarancji

Wykonawca udzieli 36-miesi¢cznej gwarancji na wykonane prace budowlane.

Dodatkowe informacje
Wszelkie dodatkowe zagadnienia, nie poruszone w niniejszej dokumentacji wraz z
zatacznikami, a moggce mie¢ wplyw na sposob kalkulacji ceny ofertowej zostang
wyjasnione podczas wizji lokalnej. Zamawiajacy wyraza zgode na przeprowadzenie
ewentualnych dodatkowych pomiaréw lub badan w uzasadnionych przypadkach, pod

warunkiem, ze bedg to badania nieinwazyjne.

Pozostale zagadnienia dotyczgce strony formalnej realizacji zadania oraz wszelkie kwestie

ktérych nie reguluje niniejszy OPZ, Zamawiajacy przedstawia we wzorze umowy.

Sporzqdzil:
23.24.%013 PGE Energla Ofinay E:‘n:cs -
i Oddziat EW 2l
PGE Energia Odnawialna S.A. PGEEferia 0 ialna S.A | -
; i gia Odnawialna S.A. :
Oddzial EW 2?”3}”’55 W G2ymenpws OddziapEW rnowjec w Czymanowie \t;\x;f_ e l;';gg-l
< ﬂé&dﬁ ,?%-' ;;.Jv‘ as_ /"__\| . c!n’_’_}}\
seiali icznych Kierownik Wydzialu Qtslu 1Eksploatacu

Glowny Specjalista ds. Hydrotechniczny i Wy gl ool g

tukasz Sobczak Krzysztof Lebkowski



